Mestska Cast’ Bratislava—Vrakuna
Siravska 7, 821 07 Bratislava

VYSVETLENIE SUTAZNYCH PODKLADOV &. 1

k Vyzve na predkladanie pontk na zékazku s nizkou hodnotou
podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,vysvetlenie SP*)

1. Verejny obstaravatel’:

Nazov: Mestska cast’ Bratislava-Vrakuna
Sidlo: Siravska 7

PSC: 821 07

Mesto/obec: Bratislava

Stat: Slovenské republika

ICO: 00 603 295

Organizacna zloZka: Referat investicii, obnovy a udrzby objektov

Kontaktna osoba zékazky: Ing. Lucia Slebodnikova

Telefon: +421 2 32 37 35 77, +421 948 134 595

E-mail: lucia.slebodnikova@vrakuna.sk

Kontaktné osoba pre verejné obstaravanie: Ing. Lucia JanoSikova

Telefon: +421 2 32373578, +421 902 119 209

E-mail: lucia.janosikova@vrakuna.sk

Adresa hlavnej stranky verejného obstaravatela (URL): http://www.vrakuna.sk
Verejny obstaravatel podla § 7, ods. 1, pismeno b) zédkona ¢. 343/2015 Z. z.

2.Nizov zakazky: Rekonstrukcia NN pripojky a Osvetlenie hlavnej hracej plochy SK Vrakuiia

3. Vysvetlenie stit’aznych podkladov:

Otazka ¢. 1:

Dostali sme od vas vyzvu na uast’ vo verejnom obstaravani ,,RekonStrukcia NN pripojky a
osvetlenie hlavnej hracej plochy SK Vrakufia “. Pre spravny vyber ekvivalentov LED svietidiel
potrebujeme doplnit aposlat v projekte elektro - vykres osvetlenia chybajice rozmery,
vzdialenosti umiestnenych stoziarov na hracej ploche. Konkrétne v projekte chyba udaj
vzdialenosti pre umiestnenie stoziara osvetlenia c. 3 a c.4, vzdialenost umiestnenia stoziarov od
hrany hracej plochy.

Odpoved’: Umiestnenie stoZiarov a osadenie svietidiel musi splnit’ poZiadavku osvetlenia ihriska
podla projektu stavby a je nutné dodrzat’ ochranné a bezpe¢nostné pasma verejnych sieti (situacia
zo sutaznych podkladov). Na zaklade poziadavky zodpovedny projektant stavby vypracoval
umiestnenie stoziarov do vykonaného geodetického zamerania. Situdciu s doplnenim verejny
obstaravatel' odoslal a zverejnil prostrednictvom systému ERANET a na svojom webovom
redak¢énou opravou K vyzve na predkladanie ponuk zo dna 10.8.2022.

Otazka €. 2:
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V sutaznych podkladoch zakazky "Rekonstrukcia NN pripojky a osvetlenie hlavnej hracej plochy
SK Vrakufia" pozadujete termin realizacie "do 30. 09. 2022, terénne Gpravy a osadenie stoZiarov
do 15. 09. 2022". Vyrobca stoziarov $pecifikovanych v PD vie vyrobit’ a dodat’ uvedené stoziare
najskor o cca 12 a viac pracovnych tyzdnov. Obdobne je to aj so svietidlami. Z uvedeného dovodu
povazujeme poziadavku na termin realizécie za nerealnu. V PD sa uvadza, Ze sa jedna o atypicky
stoziar, preto predpokladame, Ze Ziaden iny vyrobca nema takyto stoziar vyrobeny na sklade,
ked’ze sutaz bola zverejnena 1.8.2022.

Otazky:

Bude uchadzac, ktory predlozi neskorsi termin realizacie, zo sutaze automaticky za to vyluceny?
Ak mdze uchadzac predlozit’ aj ponuku s neskorsim terminom realizacie, tak doda obstaravatel’
nové znenie sutaznych podkladov (hlavne ZoD)?

Odpoved’: Na zaklade suhlasného stanoviska zodpovedného projektanta stavby a po zohl'adneni
okolnosti, za ktorych bolo verejné obstaravanie vyhlasené, verejny obstaravatel’ upravil lehotu na
zhotovenie diela do 30.11.2022 pri dodrzani ¢iastkového terminu ukoncenia vykopovych,
suvisiacich elektroinstalacnych, betonarskych, terénnych prac do 15.09.2022. Zmenu lehoty na
zhotovenie diela verejny obstaravatel’ zapracoval tiez do navrhu zmluvy o dielo na predmet
zékazky. Upraveny Navrh zmluvy odielo verejny obstaravatel odoslal a zverejnil
prostrednictvom systému ERANET a na svojom webovom redakénou opravou K vyzve na
predkladanie ponuk zo dna 10.8.2022.

Uchadza¢ musi predlozit’ ponuku V poZzadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok
stanovenych verejnym obstaravatelom. Ponuka uchddzaca s neskor$im terminom realizacie
predmetu zakazky bude vylucena.

4. Datum odoslania a zverejnenia vysvetlenia SP prostrednictvom systému ERANET a na
webovom sidle verejného obstaravatela: 10.08.2022

V Bratislave, dia 10.08.2022

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.
starosta



